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0 BANCO QUE TEM ORGULHO DE SER GAUCHO





BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A

Infra-Estrutura Engenharia
MEMORIAL DESCRITIVO

	PROJETO: SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DAS SUBESTAÇÕES DO ANDAR INTERMEDIÁRIO E 11.º ANDAR, GRUPOS GERADORES E COLUNA MONTANTE COM SEUS RESPECTIVOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO – EDIFÍCIO SEDE 

	AGÊNCIA: Prédio BANRISUL - Centro - Porto Alegre.

	ENDEREÇO: Rua Caldas Júnior, 120


O presente memorial, tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução do projeto básico e executivo das subestações do andar intermediário, da subestação do 11.º andar e da adequação das proteções da subestação do 15.º andar, bem como completar as demais peças que compõem o referido projeto. Para a realização do projeto, a empresa deverá contar com uma equipe multidisciplinar, com profissionais habilitados nas áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Civil e Arquitetura.
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1. Generalidades:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 14 \h
Entradas em Média Tensão: 13.800 V.

· Cubículos de entrada de energia, disjuntores e seccionadoras em SF6.

· O trabalho deverá ser constituído de projetos de instalações elétricas, ar condicionado e civis de revitalização das subestações transformadoras (sobreloja e 11.( andar), reforma da coluna montante e dos centros de distribuição principais dos pavimentos Subsolo ao 5.( e 6.( ao 11.( pavimento e adequação das proteções das subestações transformadoras do 8.º e do 15.º andar do edifício sede do Banrisul, sito a Rua Capitão Montanha em Porto Alegre – RS.

· Os projetos compreenderão também estudos sobre o uso de Grupos Geradores para atendimento de cargas emergenciais e também a possibilidade de uso no horário da ponta. Deverá estar inclusa nos estudos a avaliação e a verificação da condição mais vantajosa para geração de energia: em média tensão ou em baixa tensão.

2. Normas Gerais:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 14 \h
Exigimos registro no CREA e a "ART" de projeto.

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 14 \h
A empresa deverá entrar em contato com a fiscalização do Banco antes do início dos trabalhos, para maiores esclarecimentos e definição do cronograma de serviços. 

3. Projeto:

3.1 PROJETO ELÉTRICO

O projeto elétrico deverá ser realizado em duas partes.

3.1.1 PROJETO BÁSICO


O projeto básico consiste em realizar um estudo para verificar qual deverá ser a melhor alternativa em termos de custo e de confiabilidade para o sistema elétrico do prédio sede. Este estudo deverá ser realizado a partir das premissas já concebidas pela gerência de engenharia do Banrisul.

Para a realização deste estudo deverá ser necessário o levantamento de dados dos sistemas elétricos das duas subestações envolvidas, bem como dos quadros elétricos gerais de cada pavimento. Neste levantamento deverão ser utilizados registradores de energia para o levantamento das curvas de carga, podendo, desta forma, traçar-se um perfil da atual utilização do sistema de energia elétrica dos pavimentos envolvidos.


Durante todo o processo, deverão ser realizadas, semanalmente, reuniões com o corpo técnico do Banrisul. Após o levantamento de dados, deverá ser apresentado um relatório ao Banrisul com uma compilação dos resultados obtidos. Em cima destes resultados deverá ser feito um ante-projeto, em forma de diagramas unifilares do novo sistema elétrico a ser implementado. Este ante-projeto deverá ser debatido em conjunto com a equipe técnica do Banrisul de forma a se ajustar o ante-projeto às necessidades do banco.


Com a aprovação do ante-projeto, ou projeto básico deverá ser iniciado o estudo de viabilidade econômica e técnica, que visa levantar os custos necessários (de forma estimativa) da implementação do novo sistema. Uma vez aprovado pelo Banco, deverá ser realizado o projeto executivo.


Para o projeto básico deverão ser gerados os seguintes documentos:

· Desenho dos diagramas unifilares do atual sistema elétrico do banco (relativo às subestações citadas)

· Relatório das medições dos quadros gerais de baixa tensão e quadros gerais dos pavimentos 

· Desenho dos diagramas unifilares propostos para o novo sistema elétrico (subestações transformadoras, sistema de grupos geradores e quadros elétricos)

· Memoriais Descritivos 

· Memoriais de Cálculo

· Especificação Técnica de Materiais

· Orçamento básico para a implementação do novo sistema.

3.1.2 PROJETO EXECUTIVO


O projeto executivo consiste em realizar o detalhamento de todas as instalações elétricas propostas no projeto básico, bem como as demais disciplinas que deverão ser atingidas pelas reformas elétricas como sistema de ventilação e ar condicionado, arquitetura (civil) e verificação estrutural.


Nesta etapa deverão ser realizados levantamentos de campo para a verificação das passagens da nova coluna montante de energia elétrica a ser desenvolvida, bem como a nova posição dos quadros elétricos a serem instalados. Também deverão ser verificadas as subestações transformadoras existentes e locais para instalação de novos grupos geradores (a ser definido no projeto básico) para realização dos projetos elétricos, civil e de ar condicionado.


Deverá ser elaborado projeto de adequação do sistema de proteção das subestações do 8.º e 15.º andar. Nesta etapa também está incluída a aprovação dos projetos junto a concessionária local.


Incluído no projeto, deverá estar o planejamento do descarte dos equipamentos, principalmente quanto aos transformadores que possuem PCBs.

3.1.3 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA


Para o projeto elétrico deverão ser gerados os seguintes documentos:

· Desenho do diagrama unifilar geral detalhado

· Desenho dos diagramas unifilares dos quadros dos pavimentos 

· Desenho executivo das subestações transformadoras (plantas baixas e cortes)

· Desenho da locação dos novos quadros elétricos nos pavimentos

· Desenho da nova coluna montante a ser construída

· Desenho dos abrigos para os novos grupos geradores

· Desenho da interligação dos novos grupos geradores aos grupos existentes e ao novo sistema elétrico

· Memoriais descritivos

· Memoriais de cálculo (alimentadores, curto-circuito, coordenação e seletividade da média tensão, etc.)

· Especificações Técnicas de Materiais

· Relação de materiais e orçamento

· Cronograma de obra

· Planejamento do descarte dos equipamentos

3.2 PROJETO DE AUTOMAÇÃO


O projeto de automação consistirá na interligação dos novos quadros elétricos, subestações transformadoras e grupos geradores ao sistema central de controle do Banrisul.

Deverão ser gerados os seguintes documentos:

· Desenho dos diagramas elétricos

· Desenho dos diagramas de interligação

· Memorial descritivo 

· Especificação Técnica de Materiais

· Relação de materiais e orçamento

3.3 PROJETO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO

O projeto abrange o condicionamento de ar das subestações transformadoras (sobreloja, 8.º andar, 11.( andar e 15.° andar) a seguir descritos e identificados por etapas.

Salienta-se que, se for necessário instalar equipamentos de climatização para as áreas referidas, deve ser observado o projeto de climatização geral do prédio, já concebido.

3.3.1 ETAPA 1 - ESTUDO PRELIMINAR DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

Análise e avaliação de todas as informações recebidas conforme LEVANTAMENTO DE DADOS para recomendação das soluções técnicas a serem desenvolvidas para a edificação. 

3.3.2 ETAPA 2 ANTEPROJETO

A partir do ESTUDO PRELIMINAR, deverão ser desenvolvidos os anteprojetos, abordando concepção, dimensionamento e caracterização através de plantas baixas e de volumetria. Nesta etapa são definidas, em conjunto com o CONTRANTE, os sistemas prediais (estrutural e instalações gerais) que interagem com a solução proposta. 

3.3.3 ETAPA 3 PROJETO EXECUTIVO / DETALHAMENTO / PRODUÇÃO / LEGAL

Concepção e representação final, em desenho e especificações, do conjunto de informações técnicas de climatização, para a execução dos serviços de obra. Nesta etapa é realizado o processo de verificação das interferências dos projetos diversos, visando a elaboração da compatibilização final de projetos. É nesta que deverão ser desenvolvidos os DETALHAMENTOS das informações, através de documentos representados, em escalas ampliadas, necessários à melhor compreensão e execução da obra. Em conjunto com os projetos deverão ser elaborados as especificações técnicas e orçamentos (quando solicitados) para cada tipo de atividade. 

3.3.4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Está incluso o serviço de elaboração do memorial descritivo, de acordo com padrão de apresentação da CONTRATADA ou com padronização fornecida pelo CONTRATANTE. 

3.4 PROJETO CIVIL / ARQUITETÔNICO


Os projetos arquitetônicos deverão ser elaborados conforme descrição abaixo. Nesta etapa também está incluída a aprovação dos projetos junto à prefeitura, bem como o atendimento de normas/solicitações/determinações dos órgãos fiscalizadores referentes às instalações existentes e às inseridas no projeto.

3.4.1 ESCOPO DOS SERVIÇOS

Projeto para o Pavimento Térreo: Deverá ser fornecido projeto arquitetônico de intervenção e soluções em forro ou painél de madeira, bem como para coluna montante na área de circulação do Térreo (LOJA) do Banco para sanar as necessidades de intervenção da calha de distribuição oriunda da Subestação ao nível do mezanino.

Projeto para  aprovação de construção existente no terraço do 5.º Pav.: Elementos necessários e acompanhamento do processo de aprovação da construção erguida no terraço do 5.º pavimento onde deverá ser instalada a Segunda bateria de geradores. 

Projeto arquitetônico para as intervenções oriundas das colunas montantes: Projeto dos elementos necessários para a solução arquitetônica das intervenções nos diversos pavimentos até o 12.º, intervenções oriundas na execução das prumadas de elétricas relativas às alterações nas subestações em trato.

3.4.2 ETAPAS DE PROJETO

Levantamento do Espaço Físico existente:  Através dos projetos Arquitetônico e complementares existentes, e principalmente da conferência das condições reais do local quanto a dimensões, materiais, infraestrutura existente, etc., através de levantamento realizado no local.

Programa de Necessidades: A partir de reuniões com a  equipe dos projetos complementares cabíveis, deverão ser definidas as necessidades objetivas a serem atendidas e criado um conceito geral definidor de propostas de projeto. 

Anteprojeto: Definição de  soluções  dentro do programa de necessidades idealizado, por meio de, croquis, estimativas de custo, etc., conforme aplicável.. Indicações das alterações na arquitetura (cores, pisos, forros, revestimentos, instalações) e nos materiais de acabamento e revestimento.

Projeto Executivo: Projeto com os dados necessários à contratação e à execução das idéias propostas com  detalhes e demais elementos necessários. Memoriais Descritivos e orçamentos estimativos para contratação das obras, relativos às intervenções civis.

3.5 PROJETO ESTRUTURAL


O projeto estrutural deverá ser dividido em 2 partes.

3.5.1 ESTUDO DA ESTRUTURA EXISTENTE


Deverá ser desenvolvido estudo sobre as condições estruturais:

· onde os equipamentos deverão ser instalados, de forma a verificar a integridade da estrutura com a instalação das novas cargas a serem instaladas sobre as lajes, aplicável nas subestações transformadoras do mezanino e 11.º pavimento e grupos geradores que poderão ser instalados no 5.( pavimento.

· Nos locais onde houverem intervenções nas lajes (shafts para colunas de eletricidade a serem criadas), deverá ser feita uma avaliação do impacto das aberturas que venham a ser executadas nas lajes com o conjunto estrutural do prédio.

3.5.2 PROJETO ESTRUTURAL


Deverá ser realizado o projeto estrutural para o novo abrigo dos grupos geradores que poderá ser construído no 5( pavimento, conforme o projeto arquitetônico a ser desenvolvido.

3.5.3 OBSERVAÇÕES


Cabe ao Banrisul fornecer a localização dos projetos estruturais existentes para consulta durante as duas fases citadas, facilitando o acesso do engenheiro responsável à documentação de forma a poder obter as informações necessárias para as avaliações.

4 Apresentação:

Os projetos, memoriais, especificações técnicas e relações de materiais deverão ser impressos em uma via  em papel sulfite.

As ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica)  deverão ser fornecidas para cada disciplina envolvida no trabalho.

Toda a documentação deverá ser fornecida em meio eletrônico através de um CD-ROM.

5 Prazo de Entrega


Para a execução de todas as atividades relacionadas o prazo deverá ser de 150 dias, a contar da data da ordem de compra.

6 Observações

As despesas referentes aos serviços apresentados, relativas às cópias e ART’s, deverão estar incluídas.

Deverão ser encaminhadas as plantas necessárias aos órgãos competentes (prefeitura e CEEE) de forma a fazer as aprovações dos projetos conforme a necessidade.

7 Considerações finais.

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 14 \h
Os equipamentos de segurança a serem usados, deverão ser fornecidos pela empresa.

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 14 \h
A empresa deverá observar todas as normas de segurança.

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 14 \h
Na elaboração do projeto, deverão ser observadas as normas NBR-7070 e CNP-16.

Porto Alegre, 24 de abril de 2006.

_____________________________         _____________________________                     

              Valdoir da Silva Moreira
                Lissandro Zanchet Cabreira

                   Eng.º Eletricista 



     Eng.º Eletricista

_____________________________         _____________________________                     

              
Timóteo Souza
   

             Miguel Fontoura

                     Eng.º Mecânico 



   Eng.º Civil
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